

แบบฟอร์มคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณการเพื่อ กำหนดราคากลาง

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว		
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
งบประมาณประจำปี	ปี 2566		
หมู่ที่	8 บ้านแม่ก๊ะ	ค่า Factor F	
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสนง.อบต.เชียงดาว	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
ตำบล	เชียงดาว	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
อำเภอ	เชียงดาว	- เงินประกันผลงานหัก	0.00%
จังหวัด	เชียงใหม่	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ธันวาคม 2565		
ปริมาณงาน	ผิวจราจร	กว้าง	ม.
	ไหล่ทาง	กว้าง	ม.
	ระยะทาง	ม.	
ผู้ประมาณราคา	นายปิยะ ชะเอมสินธุ์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา
ออกแบบ	นายปิยะ ชะเอมสินธุ์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา
ตรวจ	นายสอาด พากเพียร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ	นายสอาด พากเพียร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ	นายปิยะ ชะเอมสินธุ์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา
กรรมการ	นางสาววาสนา ภูช่างทอง	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน
แบบเลขที่			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านแม่เกี	ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว	
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	ธันวาคม 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องป้องกันฯ 1 ชั้น	104,325.81	
		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	104,325.81	
	ราคากลาง	104,325.81	
	ราคากลาง	หนึ่งแสนสี่พันสามร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบบเอ็ดสตางค์	

(.....)

นายสอาด พากเพียร
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายปิยะ ชะเอมสินธุ์
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นางสาววาสนา ภูช่างทอง
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านแม่เก๊ะ	ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว	
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	ธันวาคม 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องป้องกัน	79,796.40	1.3074	104,325.81	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
รวมค่าก่อสร้าง				104,325.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

(.....)

นายสอาด พากเพียร
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายปิยะ ชะเอมสินธุ์
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นางสาววาสนา ภูช่างทอง
กรรมการกำหนดราคากลาง

